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Anlage 2

Vertragliche Leistungen
- Ingenieurbauwerk -


(1) Dem Vertrag wird die HOAI 2021 als Berechnungsgrundlage für die Honorare zugrunde gelegt. Auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung in Anlage 1 wird der Ingenieur im Sinne des Planungs- und Überwachungserfolges für das unter § 1 dieses Vertrages beschriebene Ingenieurbauwerk, mit den nachfolgenden Leistungen beauftragt, wobei nur Grundleistungen entsprechend den Leistungsschritten des § 43 Abs. 4, i. V. m. Anlage 12.1 HOAI geschuldet sind, die erforderlich sind, um den Werkerfolg zu erreichen.

Da bei uneingeschränkter Bezugnahme auf die Leistungsphasen des Leistungsbildes Ingenieurbauwerk ggf. auch Leistungen geschuldet sein können, die für den konkreten Planungs- und Überwachungserfolg nicht erforderlich sind, sollten die Parteien aus den jeweiligen Leistungsphasen die Leistungsziele vereinbaren, die als sog. Teilerfolge geschuldet sind. Sollen einzelne Grundleistungen bzw. Leistungsphasen nicht beauftragt werden, erfolgt eine Bewertung unter Beachtung von § 8 Abs. 2 und 3 HOAI, siehe hierzu Anlage 10.
Für die Vereinbarung ist Textform nach § 126 b ausreichend.


 a) Grundlagenermittlung: 

· Klären der Aufgabenstellung und Erarbeitung eines mit dem AG abgestimmten 	Planungskonzeptes
· Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Bauaufgabe durch die Planung
· Zusammenfassen der Ergebnisse und Erläutern der Ergebnisse mit dem Auftraggeber zur 	verbindlichen Festlegung der Grundlagen sowie Dokumentation


 b) Vorplanung: 

· Erarbeitung und Abstimmung der wesentlichen Teile einer Lösung der Planungsaufgabe auf 	Basis der Ergebnisse der Grundlagenermittlung unter Berücksichtigung der Randbedingungen
· Bauzeiten- und Kostenplanung
· Kostenberatung im Hinblick auf die Ziele und Rahmenbedingungen
· Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse


 c) Entwurfsplanung 

· Erarbeitung der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe auf Basis der Vorplanung
· Abstimmung mit dem Auftraggeber als verbindliche Grundlage der Weiterführung der Planung
· Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse


 d) Genehmigungsplanung bei Ingenieurbauwerken

· Erarbeitung der Bauvorlagen
· Erarbeitung der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren einschließlich 	evtl. erforderlicher Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen
· Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen
· Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn 	Kategorien








 e) Ausführungsplanung

· Ausführungsplanung, 
· insbesondere zeichnerische und rechnerische Darstellung des Objektes mit den für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich aller erforderlichen weiteren Maßnahmen, sowie Erarbeitung der Grundlagen für andere an der Planung fachlich Beteiligte
· Fortschreiben der Ausführungsplanung, soweit Objektausführung beauftragt


 f) Vorbereiten der Vergabe 

· Vorbereitung der Vergabe, Mengenermittlung nach Einzelpositionen und Aufstellen von 	Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnissen (eine rechtliche Vertragsberatung ist 	nicht geschuldet), Abstimmen der Schnittstellen


 g) Mitwirkung bei der Vergabe

· Einholen und Werten von Angeboten, Beratung bei der Auftragsvergabe und Kostenbegleitung/ Kostenkontrolle


 h) Sicherstellung der Umsetzung der Planung in ein(e) mangelfreie(s) Ingenieurwerk/Verkehrsanlage 	  durch
                
· 	Bauoberleitung
· 	Aufsicht über die (gesondert zu beauftragende) örtliche Bauüberwachung, technische Abnahme 		und Unterstützung des AG bei der Übergabe des Objektes 
	(keine rechtsgeschäftliche Abnahme)
· 	Aufstellen und Überwachen eines Terminplans
· 	Zusammenstellen und Übergaben der Dokumentation, der Bestandsunterlagen und der 		Wartungsvorschriften
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